Zalacznik nr 7 do SWZ
- PROJEKT -
UMOWA Nr

Zawarta, W dniu .......ocoviiiiiiiie e, w Lublincu
pomiedzy:

SIM SLASK POLNOC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg w Lublincu
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS: 0000982366 (Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), REGON: 521353413, NIP: 5751905187
reprezentowang przez:

Jozefa Korpaka - Prezesa Zarzadu
Ryszarda Krawczyka — p.o. Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Inspektorem”

zwanymi osobno Strong, a tagcznie Stronami,

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji, o nastepujgcej tresci:

§1

Definicje
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:
1) umowie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe,

2) Inwestycji/lzadaniu inwestycyjnym — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
zadanie pn. ,Budowa dwéch budynkéw wielorodzinnych na nieruchomosci potozonej przy
ul. ptk. Wactawa Wilniewczyca w Lublincu”,

3) Robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane objete Inwestycjg, nad ktérymi Inspektor
bedzie sprawowat nadzér tj. zadaniem pn. ,Budowa dwoéch budynkéw wielorodzinnych na
nieruchomosci polozonej przy ul. ptk. Wactawa Wilniewczyca w Lublincu”,

4) Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe na wykonanie robét budowlanych pn.
.Budowa dwéch budynkow wielorodzinnych na nieruchomosci potozonej przy
ul. ptk. Wactawa Wilniewczyca w Lublincu”,

5) Podwykonawcy/Podwykonawcach — nalezy przez to rozumie¢ podmiot/podmioty, z ktdérymi
Wykonawca zawat umowe o podwykonawstwo.



§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonywania ustugi polegajgce na petnieniu
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad Inwestycjg oraz kontrolowaniem rozliczen budowy na
zadaniu pn. ,,Budowa dwéch budynkéw wielorodzinnych na nieruchomosci potozonej przy
ul. ptk. Wactawa Wilniewczyca w Lublincu”, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do
przepisow ustawy Prawo budowlane, w sposdb zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego
z Wykonawcg robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres petnionego nadzoru inwestorskiego obejmuje
caly zakres robdt budowlanych, prac i obowigzkéw, okreslonych w SWZ dot. zadania inwestycyjnego
pn.: ,.Budowa dwoéch budynkéw wielorodzinnych na nieruchomosci_potozonej przy ul. ptk.
Wactawa Wilniewczyca w_Lublincu” wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Dokumentacja
zamowienia, w tym opis zadania inwestycyjnego oraz wzdér umowy okreslajgcy obowigzki
wykonawcy robdt, udostepniona jest na stronie internetowej prowadzonego postepowania
https://fezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8affebd-2ba9-11ef-b3730e435a8a43bc
oraz  https://bip.simslaskpolnoc.pl/bipkod/36016315 w zakresie dokumentacji technicznej
(Postgpowanie nr PZP.271.1.6.2024 pn. ,.Budowa dwoéch budynkéw wielorodzinnych na
nieruchomosci potozonej przy ul. ptk. Wactawa Wilniewczyca w Lublincu”).

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi
robotami budowlanymi, pracami i obowigzkami, realizowanymi w ramach zadania
inwestycyjnego we wszystkich branzach: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna,
elektryczna, zielen, nadzér na budowa drég dojazdowych, ciggéw komunikacyjnych oraz
instalacjg telekomunikacyjna: tv, internet, a takze kontrolowanie rozliczen budowy, na
zasadach ustalonych ustawg Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
innymi przepisami zwigzanymi z realizacjg inwestycji oraz umowg zawartg z Wykonawcg robét.

§3
Termin wykonania umowy

1. Termin petnienia nadzoru: od dnia zawarcia umowy do zakonczenia zadania inwestycyjnego.
Planowany termin zakonczenia zadania inwestycyjnego: osiemnascie miesiecy od dnia zawarcia
umowy z Wykonawca robot, z zastrzezeniem §5 ust. 9 pkt 43. Planowany termin zakonczenia
zadania inwestycyjnego: 04 maja 2026 r.

2. W przypadku zmiany terminu zakonczenia Inwestycji lub w przypadku niezakonczenia
zadania w terminie, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania swoich obowigzkéw do dnia
zakonczenia zadania inwestycyjnego, tj. do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego roboét, a w
przypadku ujawnienia wad podczas odbioru konhcowego - do daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad oraz uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektow.

3. Zmiana terminu zakonczenia wykonania zadania nie wymaga zmiany w formie aneksu

niniejszej umowy.

§4

Potencjat kadrowy Inspektora

1. Inspektor zapewni $rodki i personel niezbedne do skutecznego i efektywnego prowadzenia
nadzoru.

2. Inspektor bedzie Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za bezposredni nadzér
merytoryczny nad wykonaniem Robét budowlanych.


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8affebd-2ba9-11ef-b3730e435a8a43bc
https://bip.simslaskpolnoc.pl/bipkod/36016315

3. Do obowigzkéw Inspektora nalezy w szczegdlnosci organizacja i koordynacja procesu
inwestycyjnego, w tym nadzér nad wykonywaniem przez Wykonawce robét, reprezentowanie
interesébw Zamawiajgcego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, umowg z Wykonawca, przepisami prawa,
pozwoleniem na wykonanie robdt, zasadami wiedzy technicznej, podejmowanie czynnosci
okreslonych jako zadania inspektora nadzoru inwestorskiego przez przepisy prawa w szczegolnosci
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, kontrolowanie rozliczeh budowy w tym pomoc w rozliczeniu Inwestyc;ji.
4. Inspektor ustanowi do petnienia nadzoru nad Inwestycjg inspektorow we wszystkich wymaganych
prawem branzach w tym co najmniej:

1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych

i wentylacyjnych oraz wodociagowych i kanalizacyjnych,
3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
4) w specjalnosci drogowe;j.
Dopuszcza sie, zeby jedna osoba petnita wiecej niz jedng funkcje pod warunkiem posiadania
wymaganych uprawnien budowlanych.

5. Koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru bedzie inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-
budowlanej.
6. Inspektor oswiadcza, ze osoby ktdre zostaty ustanowione do petnienia obowigzkdéw inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, posiadajg wymagane uprawnienia budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.
7. O kazdej zmianie ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, Inspektor zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie. Zmiana musi byé uzasadniona przez Inspektora i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od
daty przediozenia propozycji, jezeli Inspektor wykaze, ze kwalifikacje wskazanych osob bedg nie
mniejsze od kwalifikacji wynikajacych z SWZ (sktadajgc na ich potwierdzenie m.in. dokumenty
potwierdzajgce posiadanie uprawnien budowlanych). Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajgca z braku nadzoru nad Robotami bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Inspektora.
8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4 i 5, wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.
9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 4 i 5
winna byé dokonana takze wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogoéw przepiséw
Prawa Budowlanego — o ile zgodnie z przepisami musi by¢ prowadzony.
10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania nad Robotami o0so6b
nieposiadajgcych wymaganych uprawnien budowlanych, stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Inspektora.
11. Koordynacja czynnosci inspektoréw nadzoru bedzie polegata w szczegolnosci na
powiadamianiu poszczegoélnych inspektoréw nadzoru w pozostaltych branzach o kazdorazowym
rozpoczeciu wykonywania Robét, dla ktérych ustanowiono obowigzek sprawowania nadzoru w danej
branzy oraz na ustalaniu obowigzku (konieczno$ci) uczestniczenia branzowych Inspektoréw nadzoru
w spotkaniach, naradach i komisjach zwotywanych do oceny lub rozstrzygania spraw budowy w toku
jej realizacji. Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru bedzie wnioskowat w razie potrzeby do
Zamawiajgcego o uczestnictwo w naradach projektanta.
12. Zamawiajacy przekaze Koordynatorowi umowy z Wykonawcami robét, dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robét w wersji elektronicznej po
zawarciu niniejszej umowy.
13. W kazdym przypadku niemoznosci wykonywania swoich obowigzkéw, Inspektor zobowigzany jest
zapewni¢ na swoj koszt i ryzyko zastepce, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego



§5

Obowiazki inspektora

1. Inspektor jest zobowigzany przestrzega¢ przepisdbw obowigzujgcego prawa. Inspektor jest
zobowigzany ponosi¢ catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z tytutu
roszczen wynikajgcych z naruszenia przepisdw prawa i postanowien umowy przez Inspektora i jego
pracownikéw. Inspektor odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy, ktérych realizuje Umowe.

2. Inspektor jest zobowigzany $wiadczyé ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg prakiykg zawodowg i doswiadczeniem. Inspektor jest
zobowigzany dziata¢ we wspétpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz.

3. Inspektor jest zobowigzany zawsze dziataC¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
Z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujagcymi w jego zawodzie, w szczegodlnosci
Inspektor jest zobowigzany powstrzymac¢ sie od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalnosc
pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajagcymi z umowy.
Inspektor oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje umowe, zobowigzani sg wstrzymac sie
od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

4. Na kazdym etapie realizacji Inwestyciji, Inspektor jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Inwestycja.

5. Inspektor nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek
obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy z Wykonawcg Inwestycji.

6. Inspektor jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposéb, aby zachowac ciggtosc¢ realizacji
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy w celu realizacji Inwestycji. Czas pracy Inspektora
zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie niezbednym do
biezgcego nadzorowania wykonywanych Robdt.

7. Wszystkie dziatania Inspektora bedg zgodne w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

8. Inspektor jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje Inwestycji, kitdra niezwlocznie po
zakonczeniu realizacji umowy przekaze Zamawiajgcemu w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. Do obowigzkow Inspektora nalezy w szczegdlnosci:
1) prowadzenie nadzoru nad wszystkimi pracami objetymi Inwestycja,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, pozwoleniami na wykonanie robot, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i stosowanych przy wykonywaniu tych robét wyrobow,
a w szczegolnodci zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ,

4) po kazdorazowym zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy Robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych lub Robo6t budowlanych i montazowych podlegajgcych odbiorowi
czesciowemu, dokonanie ich sprawdzenia i odbioru przy udziale Zamawiajgcego po ich zgtoszeniu
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy;

5) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalaciji, sieci, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania;

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robot,

7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenh, potwierdzonych wpisem do
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dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozenh, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéow zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych Roboét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
zastosowanie przy wykonywaniu Roboét budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
do stosowania urzgdzenh technicznych, w tym Zzadanie od Wykonawcy w trakcie prowadzonych
Robot swiadectw jakosci, atestédw oraz kart technicznych na wbudowywane produkty, materiaty
i urzadzenia, wynikéw badan laboratoryjnych;

8) wzywanie kierownika budowy lub kierownika robot do dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takze wstrzymania dalszych Robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac¢ niedopuszczalng
niezgodnos$c¢ z projektem lub pozwoleniami na realizacje Robat,

9) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie placu
budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajgcego;

10) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem Robét badz w toku jej
realizacji, wad lub niedoktadnosci albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych Ilub innych materiatdw niz przewidziane
w dokumentacji projektowej, zwracanie sie z wnioskiem o wprowadzenie w dokumentacji zmian
i poprawek;

11) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

12) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjna;

13) nadzorowanie Robét w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru, lecz
nie mniej niz 1 raz w tygodniu odbywanie wizytacji miejsca budowy— z wytgczeniem okreséw przerw
w realizacji Robot;

14) przeprowadzanie minimum 2 (dwdch) w miesigcu narad koordynacyjnych na terenie placu
budowy (rady budowy) dot. Robdét, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Inwestycji stron oraz sporzgdzania protokotéw z tych narad
zawierajgcych ustalenia i decyzje w zakresie realizacji Inwestycji, a takze informacje o stanie
zaawansowania Robot oraz rozstrzygniecia biezacych spraw (probleméw, zagadnien) zwigzanych
z realizowang budowg i przekazywania ich Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym
odbyta sie narada,

15) opracowywanie sprawozdan kwartalnych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego,

16) usuwania z placu budowy wszelkich osdb/firm Swiadczacych roboty lub ustugi, ktére nie zostaty
zgtoszone w oparciu o zapisy wynikajgce z umowy z Wykonawcg; kontrolowanie udziatu
podwykonawcéw przy realizacji Inwestycji w oparciu o zapisy wynikajace z umowy z Wykonawcami,

17) weryfikacja Robét pod katem czesciowego, koncowego i ostatecznego odbioru Robat;

18) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonywania
biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem;

19) w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych
w toku wykonywania Robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu bgdz rzeczoznawcéw.
W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego, inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu
z przedstawicielem nadzoru autorskiego;

20) kontrola zgodnosci przebiegu Robét z obowigzujgcymi, zatwierdzonym harmonogramami
rzeczowo-terminowo-finansowymi;

21) kontrolowanie rozliczen Robét pod wzgledem rzeczowo-finansowym oraz materiatowym;
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22) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych Robét oraz sprawdzeniu protokotéw odbioru
Robdt;

23) kontrola ilosci i wartosci wykonanych Robét przed odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koricowym;

24) wspomaganie Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczeh zwigzanych z potrzebami zaspokojenia
Podwykonawcow Wykonawcy, w przypadku, gdyby naleznosci tych podmiotéw nie zostaly przez
Wykonawce uregulowane,

25) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania Robét, w
tym wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonywanie Robét budowlanych;

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci wykonanych Robét
(obiektu) do odbioru;

27) akceptacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru czes$ciowego lub korncowego Robdét;

28) udziat w komisyjnym odbiorze czesciowym oraz koncowym Roboét zorganizowanym w terminach
wynikajgcych z umowy z Wykonawca,

29) po ostatecznym dokonaniu odbioru Inwestycji, przejecie od kierownika budowy dokumentacji
technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy, ktére po merytorycznym
sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletnosci przekazuje Zamawiajgcemu;

30) w razie stwierdzenia wad, udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz
kontrola usuniecia tych wad;

31) wzywanie do dokonania przez Wykonawce - na koszt Wykonawcy, odkrywek elementéw Robét
budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych Roboét nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb niszczacych
(odkucia, wycinki itp.) wykonanych Robdt;

32) potwierdzanie, zapisem w dzienniku budowy, wykonania przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektow z projektem,

33) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy na wykonanie Inwestycji, odbiér robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,

34) akceptowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a w szczegdlnosci analiza: czy
zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia czynnosci administracyjnych
przez organy administracji, czy wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdéw ludzkich
i sprzetowych jest wystarczajgca do zrealizowania Robét w terminie przewidzianym w umowie na
wykonanie Inwestyciji,

35) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;

36) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcy i oséb trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem
propozycji i sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie od powziecia informaciji;

37) niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na Placu budowy;

38) rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcéw i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng dokumentacjg dotyczacg roszczenia;

39) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, sporu sgdowego miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
dotyczacego realizacji Inwestycji, poprzez udzielenie informacji i wyjasnienn dotyczacych sporu oraz



stanowiska Inspektora co do przedmiotu sporu;

40) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego
odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;

41) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy, udziat w sporzadzeniu szczegdtowego
protokotu inwentaryzacji Robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktory stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

42) pomoc w ostatecznym rozliczeniu Inwestycij,

43) uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi, rozstrzyganie
watpliwosci i sporow natury technicznej powstatych w tym okresie, a w przypadku wystgpienia wad
i usterek — nadzor nad ich usunieciem.

10. Realizujgc obowigzki okreslone niniejszg umowsg, Inspektor zobowigzuje sie do dziatania
z nalezytg starannoscig oraz w sposob zabezpieczajgcy interesy Zamawiajgcego zwigzane
z realizacjg zadania inwestycyjnego.

11. Inspektor ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasne winy i zaniedbania oraz oséb ktérym powierzyt
wykonywanie obowigzkéw objetych umowa, zarowno jesli skutki btedéw zostang stwierdzone na
etapie budowy jak i eksploatacji obiektow.

§6

Pozostale obowigzki Inspektora

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w innych paragrafach umowy, Inspektor przyjmuje na
siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z terenem Inwestyciji;

2) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestéw, swiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem;

3) dokonania odpowiednich wpisdéw w dzienniku budowy, w tym w zakresie dotyczagcym wstrzymania
Robét oraz poinformowanie Zamawiajgcego i kierownika budowy o tym fakcie w przypadku:

a) stwierdzenia niezgodnosci wykonania lub proceséw wykonywania robot budowlanych
z dokumentacjg techniczna,

b) nieprawidtowosci proceséw technologicznych,

c) uzycia niewfasciwych materiatow,

d) innych wad w wykonaniu lub prowadzeniu robét powodujgcych Ilub mogacych narazi¢
Zamawiajgcego na straty;

4) sprawdzania kompletnosci przedstawianych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

5) nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatania nieprawidtowosciom moggcym spowodowaé zagrozenie dla oséb
przebywajgcych na obiekcie i terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

6) pisemnego informowania Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstac¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

7) przekazanie terenu budowy,

8) sprawdzenie i akceptacja opracowanych przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego wykonania zadania wraz z szczegétowym kosztorysem robé6t budowlanych,

9) sprawdzenie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robo6t budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.



§7

Warunki zastrzezone przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do
postepu prac przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu Ustug i Roboét na
kazdym etapie wykonania Inwestycji. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia
do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwiocznie
0 zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji Robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomic o tym
Zamawiajgcego celem umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, bez zgody Zamawiajgcego, Inspektor nie jest upowazniony do wydania
Wykonawcy polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwlocznego
podjecia decyzji w tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego.

§8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie niniejszej umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Inspektorowi
wynagrodzenie ryczattowe za catos¢ przedmiotu umowy w wysokosci:
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2. Kwota brutto zawiera podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci 23 % wg przepisow
obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
okreslonej procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. W przypadku Inspektora - podatnika ktory jest zwolniony od podatku od towaréw i ustug VAT,
Inspektor oswiadcza, ze na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ustug, jest zwolniony od podatku od towaréw i ustug. W przypadku utraty przez Inspektora prawa do
zwolnienia niniejszych ustug od w/w podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia okre$lona
w umowie cena brutto za wykonanie zadania nie ulegnie zmianie i zawieraé bedzie podatek od
towardéw i ustug (VAT) w wysokosci 23 %.

4. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej, okreslajgcych odpowiednio wartos¢ wykonanej w danym okresie
ustugi, odpowiednio dla poszczegdlnych etapéw zadania inwestycyjnego. Faktury czesciowe za
wykonang ustuge beda wystawiane, do lacznej wartosci nie wiekszej niz 80 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1; faktury czesciowe moga by¢ wystawiane nie
czesciej niz co 4 miesigce. Faktura koncowa na pozostate do zaptaty wynagrodzenie za
wykonany przedmiot umowy zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego catego
zadania inwestycyjnego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

5. Podstawe do wystawienia faktur stanowit bedzie protokét odbioru wykonanych w tym okresie robot,
z zastrzezeniem ze faktura koncowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie obiektow.

6. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie odbioru, stwierdzonych w protokotach odbioréw
koncowych, Inspektor bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej, po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia stwierdzonych wad.



7. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Inspektora na fakturze.

8. Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Inspektora wskazany w tresci faktury. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Platno$¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, ktéry figuruje
w Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez Inspektora
rachunek bankowy, na ktdry ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazanie nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Inspektora
wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w w/w. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w
zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych (dotyczy jedynie podatnikow podatku VAT).

10. Inspektor zobowigzany jest petni¢ czynnosci Inspektora Nadzoru nad robotami
dodatkowymi/koniecznymi (w przypadku ich wystgpienia) w ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

11. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania zadania inwestycyjnie nie powoduje zmiany
wynagrodzenia.

12. Inspektor zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym moze, ale nie jest obowigzany wysyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne. Zamawiajgcy posiada konto na bezptatnej Platformie Elektronicznego
Fakturowania (PEF) dostepne na stronie https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/konsorcjum PEFexpert/

13. Fakturowanie i zapfata faktur nastepowac bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug.

§9

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Inspektor nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy lub
przerwa w wykonywaniu ustug trwa diuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Inspektora,
2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczehstwu
publicznemu,
3) Inspektor realizuje ustugi w sposéb niezgodny z umowa, wiedzg zawodowg lub przepisami
prawa,
4) Inspektor nie zastosuje sie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zzgdania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajgcego, wymagajgcego, aby Inspektor naprawit
zaniedbanie lub brak wywigzania sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, ktére majg
wplyw na wiasciwe i terminowe wykonanie Inwestyciji;
5) Inspektor powierza wykonanie ustug objetych Umowg podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajgcego;
6) Inspektor odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez Zamawiajgcego,
7) Inspektor wykonuje ustugi objete umowg przez osoby nieposiadajgce wymaganych
w Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych.

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé ztozone

przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od powziecia informacji o powyzszych okolicznosciach.
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3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Inspektora oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) Inspektor przekaze Zamawiajgcemu catg dokumentacje zwigzang z realizacjg ustug objetych
umowg w terminie do 7 dni od ztozenia przez ktérgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu
od umowy,
2) Inspektor zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni
od zfozenia przez ktérgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, inwentaryzacji
nadzorowanych i wykonanych do dnia odstgpienia Ustug lub Robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia , potwierdzonej przez Zamawiajgcego,
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego inwentaryzacja stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Inspektora.

§10
Zmiana umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci, w szczegoélnosci w przypadku zmiany terminu realizacji Inwestycji, innych okolicznoéci
przewidzianych niniejszg umowsa.

2. Zmiana umowy powodujgca zmniejszenie zakresu Swiadczenia jest dopuszczalna, na skutek
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu zadania inwestycyjnego o co najmniej 30 %.

3. Zmiana umowy powodujgca zwigkszenie zakresu Swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do
prawidiowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie dodatkowych ustug nieobjetych
dotychczas niniejszg umowg, a konieczno$¢ ich wykonania powstata na skutek wystgpienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego
lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.

§1
Kary umowne

1.Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi kare umowng za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze
Stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1.
2. Inspektor zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnosé
ponosi Inspektor w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
b) za kazdy rozpoczety dzier zwioki w wykonaniu ustug objetych umowg w tym w stosowaniu sie
do polecen Zamawiajgcego, przedstawieniu Zamawiajgcemu wszelkich oswiadczen i dokumentow
zwigzanych z realizacjg umowy w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego, w wysokosci
200,00 zi,
c) za kazdy przypadek niezorganizowania, braku uczestnictwa w naradach, spotkaniach, komisjach
technicznych lub odbiorach, z przyczyn lezacych po stronie Inspektora, w wysokosci 200 zt za
kazdy taki przypadek.
3. W przypadku, o ktérym mowa § 9 ust. 1 pkt 2, kary nie obowigzujg. W przypadku, o ktérym mowa
§ 9 ust. 1 pkt 2, Inspektor moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego za wykonang czesé ustug
objetych umowa.
4. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary umowne nie
pokrywajg poniesionej szkody.
5. Niniejszym Strony wyrazajg zgode, by naliczane kary umowne byly potrgcane z dowolnej
ptatnosci naleznej Inspektorowi za wykonane ustugi. Nalezno$¢ z tytutu kary umownej staje sie
wymagalna z terminem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacej z umowy.
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6. taczna wysoko$¢ kar umownych z przyczyn wymienionych w § 11 ust. 2 nie moze przekraczac
30% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

7. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Inspektora, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci
utraty lub obnizenia przyznanego mu dofinansowania na realizacje Inwestycji bgdz niniejszej umowy,
Inspektor zobowigzuje sie do naprawienia szkody w petnej wysokosci, w szczegdlnosci do zaptaty
Zamawiajgcemu odszkodowania w wysokosci odpowiadajgcej kwocie utraconego dofinansowania.

§12
Cesja

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ zbywane w drodze cesji, chyba ze
Zamawiajgcy na pismie wyrazi na to zgode.

§13
RODO

1. Strony niniejszej umowy os$wiadczajg, ze przetwarzajg dane osobowe zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
"Rozporzgdzeniem" lub ,RODQO”).

2. Jezeli w trakcie realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ powierzenia danych osobowych, strony
sporzadzg umowe powierzenia danych zgodng z art. 28 RODO.

3. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wylgcznie w celu realizacji niniejszej umowy
i nie bedg przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzezeniem ich
udostepnienia innym podmiotom w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa.

4. Integralng czesciag umowy jest klauzula informacyjna stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej

umowy.

§14
Postanowienia koncowe

1. Integralng czescig niniejszej umowy stanowig:

1) oferta Inspektora,

2) SwWz,

3) klauzula RODO stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

1) umowa,

2) odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania dotyczace tresci SWZ,

3) SWz,

4) umowa na wykonanie Inwestyciji,

5) Oferta Inspektora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci Kodeks Cywilny, ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do nich.
4. Spory wynikle na tle niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia spory mogg by¢ skierowane na droge postepowania
sgdowego przed sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Inspektor
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Zatacznik nr 1 do umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w zwigzku z zawarciem umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej: RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIM SLASK POLNOC SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg w Lublincu ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
reprezentowang przez Prezesa Spokki, tel. 34 340 16 28, adres email: biuro@simslaskpolnoc.pl

2. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 601 540 990 i za posrednictwem
adresu e-mail: biuro@simslaskpolnoc.pl, pisemnie ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec;

3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO), a takze wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), np. prawa podatkowego, przepiséw regulujgcych zasady rachunkowosci.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej
zakonczeniu przez okres wynikajgcy z przepisow podatkowych i rachunkowych, a takze przepisow
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; umowy o
dofinansowanie, w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
dane osobowe beda przetwarzane do momentu przedawnienia roszczen, umowy o dofinansowanie.

6. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa badz stosownych uméw zawartych z
Administratorem lub innych instrumentéw prawnych przetwarzajg dane osobowe.

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego czy organizacji miedzynarodowych .

8. Przystugujg Pani/Panu nastepujgce prawa, ktorych realizacja musi by¢ zgodna z przepisami
prawa na podstawie, ktérego odbywa sie przetwarzanie danych:

1) prawo dostepu do tresci swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) *

2) prawo do zadania sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych — w przypadku, gdy
dane sg nieprawidtowe lub niekompletne (art. 16 RODO) z zastrzezeniem , ze sprostowanie
lub uzupetnienie nie moze skutkowa¢ zmiang postanowien umowy zawartej w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych,

3) prawo do zgdania usunigcia danych osobowych (art. 17 RODO) — ograniczone tylko do tych
danych, ktére nie sg niezbedne do realizacji celéw wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e
RODO, tj.

a) do wywigzania sie z prawnego obowigzku wymagajgcego przetwarzania danych lub do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej,

b) do celdéw archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych,

C) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen

4) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakze z wytgczeniem
przypadkoéw wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie bedzie przystugiwato w takim
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zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych bedzie konieczne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczen.

W szczegdlnych przypadkach prawa te mogg by¢ ograniczone, np. ze wzgledu na wymogi prawne
m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowo$ci.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorujgcego przestrzeganie
przepisdow ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie z naruszeniem
przepisow RODO (art. 77 RODO) .

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie Pani/Pana danych osobowych.

* W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia 2016/679,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informaciji,
majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
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