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1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM STAN "ZEROWY" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roboty ziemne

Inne roboty np. ściany oporowe

RAZEM STAN "SUROWY" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okna i drzwi zewnętrzne, nawiewniki, bramy garażowe

Inne

RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tynki, oblicowania, malowanie ścian 

Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki

Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ościeżnice

Elementy ślusarkie

Inne roboty wewnetrzne 

RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elewacje

Różne roboty zewnętrzne

RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu  

II. UZBROJENIE TERENU NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. URZĄDZENIE TERENU NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, parkingi 

Ukształtowanie terenu, zieleń, inne elementy zagospodarowania 

IV. KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO (I+II+III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Podatek od towarów i usług VAT (od poz IV.)

VI. ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH  BRUTTO (IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podsumowanie: 

Łączna wartość robót budowlanych  brutto

kwota VAT 23%

wartość robót budowlanych netto objętych 23% VAT

łączna kwota VAT

wartość robót budowlanych brutto objętych 23% VAT

Łączna wartość robót budowlanych netto

Przyłącza obiektu do sieci : wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, 

Urządzenia i obiekty np. przepompownie ścieków

Opłaty przyłączeniowe

SIECI OSIEDLOWE: kanalizacja sanitarna, deszczowa, co, inne

Urządzenia np.: dźwigi osobowe, platformy dla niepełnosprawnych 

Instalacje wod.-kan., co wraz z "białym montażem" 

Instalacje gazowe wraz z osprzętem

Instalacje inne

Urządzenia i wyposażenie 

PRZYŁĄCZA TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (w tym np. wyburzenia, wycinka drzew) 

Fundamenty, podłoża, ściany podziemia, strop nad podziemiem i inne 

Konstrukcja nośna budynku, wypełnienia

Dach: konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu, obróbki blacharskie 

Ścianki działowe, obudowy
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………………………………………………
(nazwa/pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy)

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

Przedmiot zamówienia ....................................................................

Opis nakładów (roboty, elementy robót, materiały, opracowanie)


